

令和3年度 発注の見通しに関する事項

～ 第1四半期終了時点 ～ 公共工事発注予定表 目次

| | | | | | |
|---------|------|------------|----------|------------|-------|
| (総務部) | | (農林水産部) | | (市民病院) | |
| 管財課 | p. 1 | 農地林務課 | p. 6 | 市民病院事務局総務課 | p. 17 |
| | | 中央卸売市場管理課 | p. 7 | 浪岡病院事務局 | p. 17 |
| (市民部) | | (都市整備部) | | (浪岡振興部) | |
| 生活安心課 | p. 2 | 住宅まちづくり課 | p. 8 | 総務課 | p. 18 |
| (環境部) | | 公園河川課 | p. 9 | 地域づくり振興課 | p. 19 |
| 清掃管理課 | p. 3 | 道路建設課 | p. 10・11 | 都市整備課 | p. 20 |
| | | 道路維持課 | p. 12 | 上下水道課 | p. 21 |
| (福祉部) | | (教育委員会事務局) | | (水道部) | |
| 福祉政策課 | p. 4 | 総務課 | p. 13 | 下水道整備課 | p. 22 |
| (経済部) | | 文化学習活動推進課 | p. 14 | 八重田浄化センター | p. 23 |
| | | 中央市民センター | p. 15 | 蜷貝ポンプ場 | p. 24 |
| 地域スポーツ課 | p. 5 | 文化財課 | p. 16 | | |

※記載している内容は、令和3年7月時点のものであり、実際に発注する工事と内容が異なる場合や記載されている工事が中止となる場合、また記載されていない工事が追加となる場合があります。

公共工事発注予定表

管財課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|------|-------------|
| 3 | 柳川庁舎3階壁改修工事 | 柳川二丁目1番1号 | 60日間 | 建築一式 | 建築一式 | 指名競争入札 | 7 | |
| 4 | 青森駅前公園地下駐車場気中開閉器等修繕工事 | 青森市新町一丁目2番20号 | 90日間 | 電気 | 総合電機設備工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 名称の 変更 |
| 5 | 旧サイクリングセンター施設危険防止措置工事 | 青森市大字田茂木野字大沢79 | 60日間 | 建築一式 | 侵入防止板張り工、煙突解体工 各一式 | 指名競争入札 | 8 | 入札時期 の変更 |

公共工事発注予定表

生活安心課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------|------|----------------------|---------------|---------------|------|----|
| 3 | 青森市斎場火葬炉耐火物等補修工事 | 青森市大字新町野字菅谷138番地1 | 60日間 | タイル・ れんが・ ブロック | 火葬炉耐火物等補修工 一式 | 一般競争入 札 | 10 | |

公共工事発注予定表

清掃管理課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-------|------|----------|---------------|------|---------------|
| 1 | 青森市一般廃棄物最終処分場適正化対策工事 | 青森市大字岩渡字熊沢250番地 | 240日間 | 清掃施設 | 設備更新工 一式 | 随意契約 | 7 | 名称・期間・入札時期の変更 |

公共工事発注予定表

福祉政策課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------|----------------|-------|-----|--------------------------|---------------|------|----|
| 7 | 大野前田ちびっこ広場遊具改修工事 | 青森市大野字前田70番地41 | 210日間 | 造園 | 遊具施設設置工 一式 遊具施設撤去工 一式 | 指名競争入 札 | 7 | |

公共工事発注予定表

地域スポーツ課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|--------------------------------|--------------|-------|-----|----------------|---------------|------|----|
| 3 | 青森市スポーツ広場テニスコート人工芝全面張替 改修工事 | 青森市大字大矢沢野田地内 | 140日間 | ほ装 | 人工芝張替工、附帯工 各一式 | 一般競争入 札 | 8 | |

公共工事発注予定表

農地林務課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|----------------|----------------|-------|------|-------------|---------------|------|----|
| 1 | 林道第3水ヶ沢線路肩改良工事 | 青森市浪岡大字王余魚沢 地内 | 90日間 | 土木一式 | 擁壁工 一式 | 指名競争入札 | 8 | |
| 2 | 大別内地区頭首工改修工事 | 青森市大字大別内 地内 | 210日間 | 土木一式 | 小型水門扉据付工 一式 | 指名競争入札 | 8 | |

公共工事発注予定表

中央卸売市場管理課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|--------------|-----------|-------|-----|--------|---------------|------|-------|
| 3 | 青果棟屋上防水改修工事 | 青森市卸町1番1号 | 150日間 | 防水 | 防水工 一式 | 一般競争入札 | 7 | |
| 4 | 青果棟シャッター取替工事 | 青森市卸町1番1号 | 120日間 | 建具 | 建具工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 期間の変更 |

公共工事発注予定表

住宅まちづくり課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|---------------|------|----|
| 4 | 市営住宅奥野団地給水ポンプ改修工事 | 青森市奥野1丁目7番5号 | 60日間 | 機械器具 設置 | 機械器具設置工 一式 | 一般競争入 札 | 7 | |
| 5 | 市営住宅野木和第三団地給水エンジンポンプ取替 工事 | 青森市大字羽白字沢田436番 地 | 60日間 | 機械器具 設置 | 機械器具設置工 一式 | 指名競争入 札 | 9 | |
| 6 | 市営住宅赤川団地舗装修繕工事 | 青森市浪岡大字浪岡字平野41 番地181 | 60日間 | ほ装 | 舗装工 一式 | 指名競争入 札 | 10 | |
| 7 | 旧石江區画整理事務所解体工事 | 青森市青柳一丁目16番12号 | 120日間 | 解体 | S造 解体一式 | 一般競争入 札 | 8 | 追加 |

公共工事発注予定表

公園河川課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-----------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|------|----|
| 5 | 排水路工事（随時発注） | 青森市内一円 | 未定 | 土木一式 | 排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 6 | 河川浚渫工事（随時発注） | 青森市内一円 | 未定 | とび・ 土工・ コンクリート | 河川浚渫工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 7 | 都市公園施設整備（3-5）工事 | 青森市大野字若宮 地内外 | 120日間 | 造園 | 遊具撤去、設置工 一式 | 指名競争入札 | 8 | 追加 |

公共工事発注予定表

道路建設課

| 課NO | 名称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 7 | 3・2・2号内環状線（浜田）道路改良（3-1）工事 | 青森市大字浜田 地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、地盤改良工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 7 | 名称・入札時期の変更 |
| 9 | 相野跨線橋橋梁補修工事 | 青森市大字石江 地内 | 210日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 8 | 期間・入札時期の変更 |
| 11 | 佃地区融流雪溝整備（3-2）工事 | 青森市松森三丁目 地内 | 210日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 8 | 期間・入札時期の変更 |
| 12 | 佃地区融流雪溝整備（3-3）工事 | 青森市松森三丁目 地内 | 210日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 8 | 期間・入札時期の変更 |
| 13 | 豊浜橋橋梁補修工事 | 青森市大字浜田 地内外 | 150日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 9 | 入札時期の変更 |
| 14 | 豊浜橋側道橋橋梁補修工事 | 青森市大字浜田 地内外 | 150日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 9 | 入札時期の変更 |
| 15 | 原別跨線道路橋補修工事 | 青森市大字原別 地内外 | 240日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 11 | 入札時期の変更 |
| 16 | 三好跨線橋橋梁補修工事 | 青森市大字石江 地内外 | 210日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 9 | 工事中止 |
| 17 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備（3-5）工事 | 青森市大字浦町 地内 | 150日間 | 電気 | 照明設備工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 工事中止 |
| 18 | 青森操車場跡地周辺整備西側用地整備（3-2）工事 | 青森市大字大野 地内 | 150日間 | 電気 | 照明設備工 一式 | 一般競争入札 | 10 | 入札時期の変更 |
| 20 | 浅虫ダム線道路改良工事 | 青森市大字久栗坂 地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、舗装工、排水構造物工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 7 | 期間・入札時期の変更 |
| 21 | 油川新城線道路改良工事 | 青森市大字油川 地内 | 120日間 | 土木一式 | 土工、地盤改良工、排水構造物工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 8 | |
| 22 | 桑原29号線橋梁整備（3-2）工事 | 青森市大字戸山 地内 | 180日間 | とび・土工・コンクリート | 橋梁下部工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 期間・入札時期の変更 |
| 23 | 桑原29号線橋梁整備（3-3）工事 | 青森市大字戸山 地内 | 210日間 | 土木一式 | 橋梁下部工 一式 | 一般競争入札 | 8 | 工事中止 |
| 24 | 小柳橋橋梁補修工事 | 青森市小柳三丁目 地内外 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 9 | 期間・入札時期の変更 |
| 25 | 相野橋橋梁補修（3-2）工事 | 青森市篠田三丁目 地内外 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入札 | 8 | 入札時期の変更 |
| 26 | 篠田地区融流雪溝整備工事 | 青森市篠田一丁目 地内 | 180日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 9 | 名称の変更 |

公共工事発注予定表

道路建設課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|---------------|-----------------|
| 27 | 篠田地区融流雪溝整備（3-2）工事 | 青森市篠田一丁目 地内 | 180日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設 工、付帯工 各一式 | 一般競争入 札 | 9 | 工事中止 |
| 28 | 篠田地区融流雪溝整備（3-3）工事 | 青森市篠田一丁目 地内 | 180日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設 工、付帯工 各一式 | 一般競争入 札 | 9 | 工事中止 |
| 29 | 佃地区融流雪溝整備（3-4）工事 | 青森市松森三丁目 地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設 工、付帯工 各一式 | 一般競争入 札 | 10 | 工事中止 |
| 30 | 佃地区融流雪溝整備（3-5）工事 | 青森市松森三丁目 地内 | 150日間 | 土木一式 | 土工、融流雪溝工、送水管付設 工、付帯工 各一式 | 一般競争入 札 | 10 | 工事中止 |
| 31 | 平岡大橋橋梁補修工事 | 青森市大字新城 地内 | 150日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入 札 | 7 | 追加 |
| 32 | 3・2・2号内環状線（浜田）道路改良（3-2）工 事 | 青森市大字浜田 地内外 | 120日間 | 土木一式 | 土工、排水工 一式 | 指名競争入 札 | 7 | 追加 |
| 33 | 竜神橋橋梁補修工事 | 青森市大字浅虫 地内 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入 札 | 9 | 追加 |
| 34 | 追分橋橋梁補修工事 | 青森市大字高田 地内 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入 札 | 9 | 追加 |
| 35 | 浜田橋橋梁補修工事 | 青森市大字浜田 地内外 | 180日間 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 一般競争入 札 | 9 | 追加 |

公共工事発注予定表

道路維持課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------|---------------|------|-------------|
| 2 | 新青森駅西口駐車場内照明灯LED化工事 | 青森市石江三丁目3番 地内 | 120日間 | 電気 | 電気設備工事 一式 既設照明灯をLED照明灯に取替 | 指名競争入札 | 8 | 入札時期の 変更 |
| 3 | うとう橋歩道部融雪設備操作盤更新工事 | 青森市茶屋町 地内 | 150日間 | 電気 | 歩道融雪用操作盤取替工 一式 | 一般競争入札 | 7 | |
| 4 | 新青森駅東口駅前広場融雪用圧縮機分解整備工事 | 青森市石江二丁目 地内 | 120日間 | 管 | 分解整備工 一式 | 随意契約 | 8 | |
| 5 | 道路側溝整備工事（随時発注） | 青森市内一円 | 未定 | 土木一式 | 道路側溝工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |
| 6 | 交通安全施設設置工事（随時発注） | 青森市内一円 | 未定 | とび・ 土工・ コンクリート | 交通安全施設設置工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | |

公共工事発注予定表

教育委員会事務局総務課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-------|-----|------------|---------------|------|----|
| 21 | 青森市立浪館小学校屋内運動場照明改修工事 | 青森市浪館前田三丁目23番1号 | 120日間 | 電気 | 総合電気設備工 一式 | 一般競争入札 | 9 | |
| 22 | 青森市立南中学校給水管改修工事 | 青森市緑二丁目6番1号 | 150日間 | 管 | 給排水設備工 一式 | 一般競争入札 | 9 | |

公共工事発注予定表

文化学習活動推進課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-------------------------------------|---------------|-------|--------|----------|-----------|------|---------|
| 2 | リンクモア平安閣市民ホール自動ドア修繕工事 | 青森市柳川一丁目2番14号 | 60日間 | 機械器具設置 | 機械工 一式 | 随意契約 | 8 | 入札時期の変更 |
| 3 | リンクステーションホール青森大ホールワイヤレス設備等交換修繕工事 | 青森市堤町一丁目4番1号 | 150日間 | 電気 | 電気設備工 一式 | 一般競争入札 | 8 | 入札時期の変更 |
| 4 | リンクステーションホール青森大ホール舞台第二緞帳ワイヤー等交換修繕工事 | 青森市堤町一丁目4番1号 | 90日間 | 機械器具設置 | 機械工 一式 | 随意契約 | 8 | 入札時期の変更 |

公共工事発注予定表

中央市民センター

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 3 | 西部市民センタープールキャットウォークダクト 改修工事 | 青森市大字新城字平岡163番 地22 | 120日間 | 管 | 冷暖房空調設備工 一式 | 一般競争入 札 | 9 | 期間・入札 時期の変更 |
| 4 | 油川市民センター外非常照明改修工事 | 青森市大字羽白字池上197番 地1 | 90日間 | 電気 | 総合電気設備工 一式 | 指名競争入 札 | 10 | |

公共工事発注予定表

文化財課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------|------------------------------------|-------|-----|-----------|---------------|------|----|
| 4 | 青森市文化財収蔵庫浄化槽補修工事 | 青森市大字戸門字山部99番地 1 (文化財資料等収蔵庫) | 120日間 | 管 | 浄化槽修繕工 一式 | 指名競争入 札 | 7 | |

公共工事発注予定表

市民病院事務局総務課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|-------------|-----------|------|----|
| 4 | 青森市民病院医局等感染対策内装改修工事 | 青森市勝田一丁目14番20号 | 90日間 | 建築一式 | 冷暖房空調設備工 一式 | 指名競争入札 | 7 | |

浪岡病院事務局

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------|-------|-----|--------|-----------|------|---------|
| 1 | 青森市立浪岡病院旧本館等解体工事 | 青森市浪岡大字浪岡字平野180番地 | 365日間 | 解体 | 解体工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 入札時期の変更 |

公共工事発注予定表

浪岡振興部総務課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-----------------|--------------|-------|-----|------------|---------------|------|-------|
| 1 | 浪岡庁舎高圧ケーブル取替等工事 | 青森市浪岡大字浪岡 地内 | 120日間 | 電気 | 総合電気設備工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 期間の変更 |

公共工事発注予定表

地域づくり振興課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-------------------|----------------------|-------|------|-----------------|-----------|------|---------------|
| 2 | 青森市浪岡体育館本館屋根等改修工事 | 青森市浪岡大字浪岡字稲盛 9 3 | 90日間 | 防水 | 防水工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 名称・期間・入札時期の変更 |
| 3 | アップルヒルシンボルサイン改修工事 | 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻 2 番地 3 | 90日間 | 鋼構造物 | 屋外広告改修工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 期間・入札時期の変更 |
| 5 | アップルヒル遊具整備工事 | 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻2-3 | 120日間 | 造園 | 遊具撤去工、遊具設置工 各一式 | 一般競争入札 | 7 | 追加 |

公共工事発注予定表

都市整備課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|----------------------|---------------|------|----------------------|--------------|-----------|------|-------|
| 2 | 市道浅井野脇線舗装工事 | 青森市浪岡大字五本松 地内 | 90日間 | ほ装 | 舗装工 一式 | 一般競争入札 | 8月 | |
| 3 | 浪岡地区側溝工事（随時発注） | 青森市浪岡 地内 | 90日間 | 土木一式 | 排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | 期間の変更 |
| 4 | 浪岡地区水路護岸整備工事（随時発注） | 青森市浪岡 地内 | 90日間 | 土木一式 | 排水構造物工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | 期間の変更 |
| 5 | 浪岡地区舗装工事（随時発注） | 青森市浪岡 地内 | 90日間 | ほ装 | 舗装工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | 期間の変更 |
| 6 | 浪岡地区交通安全施設整備工事（随時発注） | 青森市浪岡 地内 | 90日間 | とび・ 土工・ コンクリート | 交通安全施設整備工 一式 | 指名競争入札 | 随時 | 期間の変更 |
| 7 | 浪岡地区水路浚渫工事 | 青森市浪岡 地内 | 90日間 | 土木一式 | 水路浚渫工 一式 | 指名競争入札 | 8月 | 追加 |
| 8 | 浪岡駅前交差点改修工事 | 青森市浪岡大字浪岡地内 | 90日間 | 土木一式 | 排水構造物工、舗装工 | 一般競争入札 | 9月 | 追加 |

公共工事発注予定表

上下水道課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|--------------|---------------|-------|------|--------------------|-----------|------|----|
| 1 | 浪岡汚水幹線第1工区工事 | 青森市浪岡大字高屋敷 地内 | 120日間 | 土木一式 | 管布設工、人孔設置工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 7 | |
| 2 | 浪岡污水管第1工区工事 | 青森市浪岡大字高屋敷 地内 | 120日間 | 土木一式 | 管布設工、人孔設置工、付帯工 各一式 | 一般競争入札 | 7 | |

公共工事発注予定表

下水道整備課

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|---------------------|--------------|-------|--------|-------------------|-----------|------|------------|
| 8 | 八重田浄化センター用水設備改築機械工事 | 八重田一丁目1番1号 | 180日間 | 機械器具設置 | ポンプ更新工、配管工、付帯工各一式 | 一般競争入札 | 9 | 期間・入札時期の変更 |
| 9 | 蛸貝排水区合流管改築第4-2工区工事 | 青森市青柳一丁目 地内 | 180日間 | 土木一式 | 管きよ更生工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 場所・期間の変更 |
| 10 | 蛸貝排水区合流管改築第4-3工区工事 | 青森市本町一丁目 地内外 | 150日間 | 土木一式 | 管きよ更生工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 場所・期間の変更 |
| 11 | 蛸貝排水区合流管改築第4-4工区工事 | 青森市本町一丁目 地内外 | 150日間 | 土木一式 | 管きよ更生工 一式 | 一般競争入札 | 7 | 追加 |

公共工事発注予定表

八重田浄化センター

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|---------------------------|---------------|-------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| 2 | 新田浄化センターNo.1ケーキ搬出機維持修繕工事 | 青森市新田三丁目1番1号 | 240日間 | 機械器具設置 | 機械工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 入札時期の変更 |
| 3 | 八重田浄化センター場内整備工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 240日間 | 土木一式 | 土木一式 | 一般競争入札 | 9 | 入札時期の変更 |
| 4 | 八重田浄化センター融雪水取水ゲート維持修繕工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 120日間 | 機械器具設置 | ゲート修繕工 一式 | 指名競争入札 | 7 | |
| 5 | 八重田浄化センター管理棟防火シャッター維持修繕工事 | 青森市八重田一丁目1番1号 | 120日間 | 建具 | シャッター修繕工 一式 | 指名競争入札 | 9 | 入札時期の変更 |
| 6 | 蜷貝排水区管路浸入水防止工事 | 青森市安方一丁目 地内外 | 210日間 | 土木一式 | 土木一式 | 一般競争入札 | 8 | |
| 7 | 新田浄化センターボイラー維持修繕工事 | 青森市新田三丁目1番1号 | 120日間 | 管 | 配管工 一式 | 指名競争入札 | 8 | |
| 8 | 公共下水道管路布設工事 | 青森市栄町二丁目 地内 | 120日間 | 土木一式 | 管路布設工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 追加 |
| 9 | 県道道路工事関連下水道(3-2)工事 | 青森市奥野三丁目 地内 | 60日間 | 土木一式 | 管推進工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 追加 |
| 10 | 管路施設維持修繕(3-6)工事 | 青森市佃一丁目 地内外 | 90日間 | 土木一式 | 管路修繕工 一式 | 指名競争入札 | 7 | 追加 |
| 11 | 八甲雨水幹線水位計更新工事 | 青森市大字大野 地内 | 120日間 | 電気 | 水位計更新 一式 | 指名競争入札 | 8 | 追加 |
| 12 | 松森雨水幹線樋門改築工事 | 青森市松森二丁目 地内 | 150日間 | 鋼構造物 | 樋門工 一式 | 一般競争入札 | 9 | 追加 |

公共工事発注予定表

蜷貝ポンプ場

| 課NO | 名 称 | 場 所 | 工 期 | 業 種 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------|------------|----------------------------|-----------|------|---------|
| 1 | 下水道マンホールポンプ水位計取替維持修繕工事 | 青森市大字筒井八ツ橋1384番地2付近 | 120日間 | 電気 | 水位計取替工、電工 各一式 | 指名競争入札 | 8 | 入札時期の変更 |
| 3 | 農業集落排水施設 マンホールポンプ水位計維持修繕工事 | 青森市大字細越字栄山552外 | 120日間 | 機械器具 設置 | フリクト式水位計取替工、 制御盤改造工 各一式 | 指名競争入札 | 8 | |
| 4 | 農業集落排水施設 マンホールポンプ維持修繕工事 | 青森市大字小館字桜刈176番地1号 | 120日間 | 機械器具 設置 | ポンプ取替工、電工 各一式 | 指名競争入札 | 9 | 入札時期の変更 |