

令和3年度 入札等日程【6月10日開札分 電子入札】

■公告日：令和3年5月21日

■開札日：令和3年6月10日（入札日：令和3年6月8日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	03020	桑原29号線橋梁(杭基礎)整備工事	青森市大字戸山地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年11月19日
9:45	03021	青森市森林博物館展示施設移転工事	青森市柳川二丁目4番37号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和3年11月30日
10:00	03022	市営住宅戸山団地1号棟屋上防水改修工事	青森市蛸沢三丁目4番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
10:15	03023	佃地区融流雪溝整備(ポンプ電気設備)工事	青森市松森二丁目205番2号	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年11月30日
10:30	03024	あおもり北のまほろば歴史館 非常用発電機取替工事	青森市沖館二丁目2番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和4年2月28日
10:45	03025	青森市民病院受変電室変圧器更新工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	120日間
11:00	03026	道路付属物補修(3-1)工事	青森市中佃一丁目地内外	事後公表	都市整備部道路維持課	令和3年11月30日
11:15	03027	青森市立筒井小学校校舎等改築給排水衛生設備工事	青森市筒井一丁目1番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和5年11月30日
11:30	03028	青森市民病院ボイラー(B-1-1,B-1-2)更新工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	210日間
11:45	03029	青森市立浪館小学校校舎暖房改修工事	青森市浪館前田三丁目23番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	150日間
13:00	03030	青森市立三内小学校校舎トイレ及び給水管改修工事	青森市里見一丁目9番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	120日間
13:15	03031	市営住宅野木和第二団地受水槽改修工事	青森市大字羽白字沢田526番付近	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
13:30	03032	青森市立浦町中学校特別支援教室空調設備交換工事	青森市勝田二丁目25番12号	事後公表	教育委員会事務局総務課	135日間
13:45	03033	青森市立浪打中学校特別支援教室空調設備交換工事	青森市合浦一丁目11番10号	事後公表	教育委員会事務局総務課	135日間
14:00	03034	八重田浄化センターテレスコープ弁改築機械工事	青森市八重田一丁目1番1号	事後公表	水道部下水道整備課	令和4年2月26日