

令和3年度 入札等日程【6月17日開札分 電子入札】

■公告日：令和3年5月28日

■開札日：令和3年6月17日（入札日：令和3年6月15日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	03035	都市公園施設整備(3-1)工事	青森市合浦二丁目地内	事後公表	都市整備部公園河川課	令和3年10月31日
9:45	03036	都市公園施設整備(3-3)工事	青森市勝田一丁目地内	事後公表	都市整備部公園河川課	令和3年10月31日
10:00	03037	都市公園施設整備(3-4)工事	青森市桜川二丁目地内外	事後公表	都市整備部公園河川課	令和3年9月30日
10:15	03038	都市公園施設整備(3-2)工事	青森市大字大野字若宮 地内外	事後公表	都市整備部公園河川課	令和3年9月30日
10:30	03039	新城污水3号幹線第1工区工事	青森市大字新城地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和4年3月18日
10:45	03040	妙見污水準幹線第1工区工事	青森市問屋町二丁目 地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年12月24日
11:00	03041	平岡污水管第1工区工事	青森市大字新城地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年11月30日
11:15	03042	三本木污水管第1工区工事	青森市大字三本木地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年12月24日
11:30	03043	平岡污水3号幹線第1工区工事	青森市大字新城地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年12月24日
11:45	03044	妙見污水管第1工区工事	青森市問屋町二丁目 地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年11月30日
13:00	03045	佃地区融流雪溝ポンプ場内整備工事	青森市松森二丁目205番2号	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年10月31日
13:15	03046	青森駅西口駅前広場整備(その2)工事	青森市柳川一丁目地内	事後公表	都市整備部都市政策課	令和4年3月18日
13:30	03047	青森市立堤小学校外2校校舎トイレ改修工事	青森市松原二丁目4番5号、外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
13:45	03048	青森駅西口駅前広場整備(その3)工事	青森市柳川一丁目地内	事後公表	都市整備部都市政策課	令和4年3月18日
14:00	03049	青森市立佃小学校外2校校舎トイレ改修工事	青森市佃二丁目6番1号、外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
14:15	03050	青森市立長島小学校外2校校舎トイレ改修工事	青森市長島三丁目8番1号、外	事後公表	教育委員会事務局総務課	180日間
14:30	03051	青森駅西口駅前広場整備(その1)工事	青森市柳川一丁目地内	事後公表	都市整備部都市政策課	令和4年3月18日