

入札執行票

件名	青森市立篠田小学校外20校空調用電気設備改修工事設計業務委託		
期限	契約締結日の翌日から90日間		
場所	青森市篠田三丁目 地内外		
業種・部門	0052-35 建築関係建設コンサルタント / 電気		
入札	日時	令和5年11月15日 午前10時00分	
	場所	臨時入札室(柳川庁舎2階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥11,755,114 (うち消費税相当額 ¥1,068,646)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,058,900	予定価格(税抜)	¥14,599,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、委託業者名簿により、適合する業種、部門に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、技術的適性等を考慮し選定した。		
落札者	㈱稲見建築設計事務所 代表取締役 稲見 公介		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	アール・エー・ビー開発㈱ 代表取締役社長 山崎 裕仁					辞退
2	阿保建築設計事務所 所長 阿保 啓治					辞退
3	㈱稲見建築設計事務所 代表取締役 稲見 公介	¥10,686,468				落札
4	㈱内山建築設計事務所 代表取締役 内山 直隆	¥14,599,000				
5	エス・アイ・アール建築計画事務所 代表 木村 精郎					辞退
6	大澤設計 代表 大澤 弘明					辞退
7	㈱折戸一級建築士事務所 取締役 折戸 信一	¥14,599,000				
8	㈱カト一建築設計事務所 代表取締役 加藤 彰	¥14,599,000				
9	㈱狩野尾建築設計事務所 代表取締役 狩野尾 弓夫	¥14,599,000				

契約番号

受付番号

5-200916

5-9049

入札執行票（別紙）

件名	青森市立篠田小学校外20校空調用電気設備改修工事設計業務委託
----	--------------------------------

No	業者名	入札結果				結果
		第1回	第2回	第3回	第4回	
10	(株)川島隆太郎建築事務所 代表取締役 川島 芳正	¥14,599,000				
11	工藤真人建築設計事務所 代表 工藤 真人					辞退
12	(株)熊澤建築設計事務所 代表取締役 熊澤 勝美					辞退
13	現代設計 代表 山内 一修	¥14,599,000				
14	(株)たいら山口設計 代表取締役 山口 聡					辞退
15	(株)中嶋五郎設計事務所 代表取締役 中嶋 健一	¥14,599,000				
16	西塚設計事務所 代表 西塚 文良					辞退
17	ハートエンジニアオフィス(株) 代表取 締役 工藤 賀津夫	¥12,409,150				
18	(株)平塚建築設計事務所 代表取締役 平塚 勝					欠席・不参加
19	(株)みちのく計画 代表取締役 間山 昭					辞退
20	(株)八洲建築設計事務所 代表取締役 鈴木 雄二					辞退
21	ワタナベ設計事務所 代表 渡辺 孝 太郎	¥10,774,062				

受付番号

5-9049

入札執行票

件名	青森市立造道小学校外18校空調用電気設備改修工事設計業務委託		
期限	契約締結日の翌日から 90日間		
場所	青森市造道三丁目 地内外		
業種・部門	0052-35 建築関係建設コンサルタント / 電気		
入札	日時	令和 5年 11月 15日 午前 10時 35分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎2階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥11,575,555 (うち消費税相当額 ¥1,052,323)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥15,813,600	予定価格 (税抜)	¥14,376,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、委託業者名簿により、適合する業種、部門に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、技術的適性等を考慮し選定した。		
落札者	㈱稲見建築設計事務所 代表取締役 稲見 公介		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	アール・エー・ピー開発㈱ 代表取締役 社長 山崎 裕仁					辞退
2	阿保建築設計事務所 所長 阿保 啓 治					辞退
3	㈱稲見建築設計事務所 代表取締役 稲見 公介	¥10,523,232				落札
4	㈱内山建築設計事務所 代表取締役 内山 直隆	¥14,376,000				
5	エス・アイ・アール建築計画事務所 代表 木村 精郎					辞退
6	大澤設計 代表 大澤 弘明					辞退
7	㈱折戸一級建築士事務所 取締役 折 戸 信一	¥14,376,000				
8	㈱カトー建築設計事務所 代表取締役 加藤 彰	¥14,376,000				
9	㈱狩野尾建築設計事務所 代表取締役 狩野尾 弓夫	¥14,376,000				

契約番号

5-200915

受付番号

5-9048

入札執行票（別紙）

1 頁

件名	青森市立造道小学校外18校空調用電気設備改修工事設計業務委託
----	--------------------------------

No	業者名	入札結果				結果
		第1回	第2回	第3回	第4回	
10	(株)川島隆太郎建築事務所 代表取締役 川島 芳正	¥13,500,000				
11	工藤真人建築設計事務所 代表 工藤 真人					辞退
12	(株)熊澤建築設計事務所 代表取締役 熊澤 勝美					辞退
13	現代設計 代表 山内 一修	¥14,376,000				
14	(株)たいら山口設計 代表取締役 山口 聡					辞退
15	(株)中嶋五郎設計事務所 代表取締役 中嶋 健一	¥14,376,000				
16	西塚設計事務所 代表 西塚 文良					辞退
17	ハートエンジニアオフィス(株) 代表取 締役 工藤 賀津夫	¥10,666,992				
18	(株)平塚建築設計事務所 代表取締役 平塚 勝					欠席・不参加
19	(株)みちのく計画 代表取締役 間山 昭					辞退
20	(株)八洲建築設計事務所 代表取締役 鈴木 雄二					辞退
21	ワタナベ設計事務所 代表 渡辺 孝 太郎	¥10,652,616				

受付番号

5-9048

入札執行票

件名	青森市立浪打中学校外18校空調用電気設備改修工事設計業務委託		
期限	契約締結日の翌日から90日間		
場所	青森市合浦一丁目 地内外		
業種・部門	0052-35 建築関係建設コンサルタント / 電気		
入札	日時	令和5年11月15日 午前11時10分	
	場所	臨時入札室(柳川庁舎2階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥11,119,795 (うち消費税相当額 ¥1,010,890)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,925,900	予定価格(税抜)	¥13,569,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、委託業者名簿により、適合する業種、部門に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、技術的適性等を考慮し選定した。		
落札者	ワタナベ設計事務所 代表 渡辺 孝太郎		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	アール・エー・ビー開発㈱ 代表取締役社長 山崎 裕仁					辞退
2	阿保建築設計事務所 所長 阿保 啓治					辞退
3	㈱稲見建築設計事務所 代表取締役 稲見 公介	¥9,932,508				失格
4	㈱内山建築設計事務所 代表取締役 内山 直隆	¥13,569,000				
5	エス・アイ・アール建築計画事務所 代表 木村 精郎					辞退
6	大澤設計 代表 大澤 弘明					辞退
7	㈱折戸一級建築士事務所 取締役 折戸 信一	¥13,569,000				
8	㈱カト一建築設計事務所 代表取締役 加藤 彰	¥13,569,000				
9	㈱狩野尾建築設計事務所 代表取締役 狩野尾 弓夫	¥13,569,000				

契約番号

5-200917

受付番号

5-9050

入札執行票（別紙）

1 頁

件名	青森市立浪打中学校外18校空調用電気設備改修工事設計業務委託
----	--------------------------------

No	業者名	入札結果				結果
		第1回	第2回	第3回	第4回	
10	(株)川島隆太郎建築事務所 代表取締役 川島 芳正	¥10,000,000				失格
11	工藤真人建築設計事務所 代表 工藤 真人					辞退
12	(株)熊澤建築設計事務所 代表取締役 熊澤 勝美					辞退
13	現代設計 代表 山内 一修	¥13,569,000				
14	(株)たいら山口設計 代表取締役 山口 聡					辞退
15	(株)中嶋五郎設計事務所 代表取締役 中嶋 健一	¥13,569,000				
16	西塚設計事務所 代表 西塚 文良					辞退
17	ハートエンジニアオフィス(株) 代表取 締役 工藤 賀津夫	¥9,986,784				失格
18	(株)平塚建築設計事務所 代表取締役 平塚 勝					欠席・不参加
19	(株)みちのく計画 代表取締役 間山 昭					辞退
20	(株)八洲建築設計事務所 代表取締役 鈴木 雄二					辞退
21	ワタナベ設計事務所 代表 渡辺 孝 太郎	¥10,108,905				落札

受付番号

5-9050