

令和6年度 入札等日程【5月21日開札分 電子入札】

■公告日：令和6年4月26日

■開札日：令和6年5月21日（入札日：令和6年5月17日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	06014	青森市森林博物館屋根・外壁・木製建具等修繕1期工事	青森市柳川二丁目4番37号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和7年3月31日
9:45	06015	青森市立三内小学校校舎内装等改修工事	青森市里見一丁目9番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	90日間
10:00	06016	スポーツ会館北棟3階屋根等改修工事	青森市合浦一丁目13番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	210日間
10:15	06017	中央市民センター外電気設備改修工事	青森市松原一丁目6番15号 外	事後公表	教育委員会事務局中央市民センター	令和7年2月28日
10:30	06018	青森市民病院照明器具改修工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和7年3月21日
10:45	06019	青森市民病院変圧器(TR-3,6)更新工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和6年12月27日
11:00	06020	青森市立沖館小学校屋内運動場照明改修工事	青森市沖館五丁目3番1号	事後公表	教育委員会事務局総務課	120日間
11:15	06021	柳川庁舎空調設備工事	青森市柳川二丁目1番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	210日間
11:30	06022	すみれ寮空調設備設置工事	青森市大字石江字江渡59番地2	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
11:45	06023	八甲田丸3階空調設備更新工事	青森市柳川一丁目112番15地先公有水面	事後公表	都市整備部建築営繕課	210日間
13:00	06024	青森市民病院医療用ガスコンプレッサ改修工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和6年12月27日
13:15	06025	青森市屋内グラウンド東側球状屋根改修工事	青森市大字浜田字豊田123番地6	事後公表	都市整備部建築営繕課	150日間
13:30	06026	青森市民病院屋上防水改修工事	青森市勝田一丁目14番20号	事後公表	市民病院事務局総務課	令和7年3月21日
13:45	06027	青森市スポーツ広場雨水排水ポンプ交換工事(その2)	青森市大字大矢沢字野田87番地4	事後公表	都市整備部建築営繕課	270日間
14:00	06028	都市公園施設整備(6-2)工事	青森市大字三内丸山 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	令和6年10月30日
14:15	06029	都市公園施設整備(6-1)工事	青森市佃二丁目 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	令和6年10月30日