

令和5年度 入札等日程【8月18日開札分 電子入札】

■公告日：令和5年7月28日

■開札日：令和5年8月18日（入札日：令和5年8月16日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	05040	切島歩道橋橋梁補修工事	青森市千刈二丁目 地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和6年3月22日
9:45	05041	向野沢橋橋梁補修(5-2)工事	青森市大字野沢字 横手 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和6年3月22日
10:00	05042	仲の橋橋梁補修工事	青森市浪岡大字浪 岡字川合 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和6年3月22日
10:15	05043	岡田橋歩道橋整備工事	青森市新田三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和6年3月15日
10:30	05044	矢田地区護岸工事	青森市大字矢田字 菖蒲沢 地内	事後公表	都市整備部公園河川課	令和5年12月20日
10:45	05045	青森操車場跡地周辺整備東側用地整備 (5-5)工事	青森市大字浦町 地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月22日
11:00	05046	青森市立三内小学校小荷物専用昇降 機修繕工事	青森市里見一丁目 9番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和6年3月22日
11:15	05047	リンクモア平安閣市民ホール自動火災 報知盤改修工事	青森市柳川一丁目 2番14号	事後公表	教育委員会事務局文化学習 活動推進課	210日間