

青森市企業局公告第 72 号

令和 2 年 6 月 25 日青森市企業局公告第 56 号で公告した下記建設工事の条件付き一般競争入札の延期について公告する。

令和 2 年 7 月 15 日

青森市公営企業管理者企業局長 中川 覚

記

1 入札を延期する工事

- (1) 入札番号 第 39 号
- (2) 工 事 名 妙見橋水管橋更新工事

2 入札延期理由

設計図書の一部に、不明確な箇所があったため。

3 延期後の入札日時等

- (1) 設計図書再貸与期限：令和 2 年 7 月 20 日 午後 5 時まで（受領予約不要）
- (2) 設計図書貸与場所：水道部整備課
- (3) 入札書等郵送開始日：令和 2 年 7 月 21 日
- (4) 入札書等到着期限：令和 2 年 7 月 27 日
- (5) 入 札 日 時：令和 2 年 7 月 28 日 10 時 30 分

※設計図書再貸与に伴う、受領予約は不要としますが、必ず再貸与を受けること
(再貸与期間内の午前 8 時 30 分から午後 5 時までに受領すること)

※上記以外の入札方法等については変更ありません