

執行日 平成29年9月11日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	指名業者	第1回目	結果
鶴ヶ坂千刈線道路改築(交安)工事に伴う配水管布設工事その2	3,710,000	(株)アスモ	3,710,000	
		(株)市川土建	辞退	
		(有)大居建設	3,600,000	
		(有)小笠原水道	3,670,000	
		浄化槽エンジニアリング(株)	3,710,000	
		(有)田中管工住設	3,680,000	
		(株)日水設備工業	辞退	
		(有)マルユウ大青水道工業	3,670,000	
		管栄設備工業(株)	3,520,000	落札
		(株)ディー・エス・サービス	3,710,000	
		(株)三上住宅設備	3,680,000	
件名	予定価格 (税抜)	指名業者	第1回目	結果
横内浄水場管理用道路法面工事	3,660,000	(有)高坂建材	3,660,000	
		(有)修建	辞退	
		将栄建設工業(株)	辞退	
		(株)貴建設	3,660,000	
		(有)沼田建設	辞退	
		(有)平成建設	辞退	
		(有)木聖建設	3,239,020	落札

執行日 平成29年9月21日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
第二問屋町二丁目地区配水管布設工事	61,070,000	青森設備工業(株)	辞退	
		赤平設備工業(株)	54,898,253	くじ引き
		(株)佐々木建設工業	54,898,253	くじ引き
		(有)三永設備工業	54,898,253	くじ引き
		(株)鹿内組	54,898,253	落札
		芝管工(株)	54,898,253	くじ引き
		大管工業(株)	61,070,000	
		大研工業(株)	54,898,253	くじ引き

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
西滝二丁目(出町温泉北側)地区配水管布設工事その2	13,250,000	(株)アスモ	13,000,000	落札
		(株)市川土建	12,600,000	
		(有)大居建設	13,050,000	
		(有)小笠原水道	12,850,000	
		(有)田中管工住設	13,000,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	13,250,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
矢田牧原地区配水管布設工事	13,180,000	(株)アスモ	13,000,000	落札
		(株)市川土建	12,900,000	
		(有)大居建設	12,700,000	
		(有)小笠原水道	12,430,000	
		(有)田中管工住設	12,930,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	12,800,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
浪打一丁目(浪打小東側)地区配水管布設工事	10,850,000	(株)アスモ	10,280,000	落札
		(株)市川土建	10,850,000	
		(有)大居建設	10,870,000	
		(有)小笠原水道	10,530,000	
		(有)田中管工住設	10,450,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	10,850,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
千刈四丁目(富永橋東側)地区配水管布設及び1次側給水管取替工事	8,020,000	(株)市川土建	7,890,000	落札
		(有)大居建設	7,900,000	
		(有)小笠原水道	7,680,000	
		(有)田中管工住設	7,620,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	7,900,000	
		管栄設備工業(株)	7,950,000	

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
堤川浄水場ソーダ灰・消石灰溶解槽 攪拌機取替工事	不 調	(株)鎌田製作所	11,230,000	無効
		(株)大地エンジニア	7,200,000	失格
		山大機電(株)	辞退	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
原別系取水井上屋改修及び塩素減 菌室等解体工事	不 調	(有)亜細亜建設	19,700,000	無効
		(有)大居建設	22,300,000	無効
		(株)黒田建設	23,970,000	無効
		(有)慶友建設	27,000,000	無効

執行日 平成29年9月28日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
堤川浄水場ソーダ灰・消石灰溶解槽 攪拌機取替工事	不 調	(株)鎌田製作所	10,000,000	無効
		(株)大地エンジニア	7,480,000	失格
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
原別系取水井上屋改修及び塩素減 菌室等解体工事	19,230,000	(有)亜細亜建設	17,680,000	落札
		(有)大居建設	18,000,000	
		(株)黒田建設	19,400,000	無効
		(有)慶友建設	辞退	