

| No. | 入札日 | 工事名称 | 落札者 | 予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額) | 入札金額 | 落札率 |
|-----|-------|----------------------------|--------------------|---|-------------|--------|
| 1 | 5月22日 | 横内～妙見間(国道103号)配水管布設工事その3 | ㈱佐々木建設工業 | 137,280,000 (123,552,000) (94,022,153) | 94,022,153 | 68.49% |
| 2 | 5月22日 | 横内浄水場北系沈殿池更新に伴う場内配管移設工事その3 | 大管工業㈱ | 126,620,000 (113,958,000) (86,947,130) | 86,947,130 | 68.67% |
| 3 | 5月22日 | 浅虫送水管(矢田地区配水管)布設工事その15 | ㈱鹿内組 | 68,320,000 (61,488,000) (46,528,665) | 46,528,665 | 68.10% |
| 4 | 6月15日 | 国道280号(油川小北側)配水管布設工事その1 | ㈹三永設備工業 | 105,600,000 (95,040,000) (72,040,770) | 89,760,000 | 85.00% |
| 5 | 6月15日 | 沖館五丁目～新田一丁目間配水管布設工事その2 | 東北水道設備工業㈱ | 94,010,000 (84,571,834) (63,973,441) | 84,000,000 | 89.35% |
| 6 | 6月15日 | 幸畑二丁目(青森大学南側)地区配水管布設工事 | 東和管工㈱ | 65,170,000 (58,482,707) (44,189,559) | 57,980,000 | 88.97% |
| 7 | 6月15日 | 横内浄水場7号ろ過池更生工事 | ㈱トーケミ | 79,240,000 (71,316,000) (54,064,957) | 67,980,000 | 85.79% |
| 8 | 7月20日 | 久栗坂浜田(浅虫配水池東側)地区配水管布設工事その2 | 赤平設備工業㈱ | 52,160,000 (46,845,451) (35,369,428) | 46,480,000 | 89.11% |
| 9 | 7月20日 | 野内菊川(県道)地区配水管布設工事その2 | 芝管工㈱ | 48,140,000 (43,057,932) (32,507,341) | 40,900,000 | 84.96% |
| 10 | 7月20日 | 堤川浄水場空気制御動力設備配電盤(CC-7)更新工事 | 東芝インフラシステムズ㈱東北支社 | 89,742,000 (80,767,800) (64,143,981) | 69,000,000 | 76.89% |
| 11 | 8月17日 | 松原一丁目(中央市民センター南側)地区配水管布設工事 | 青森設備工業㈱ | 67,780,000 (60,995,696) (46,087,302) | 60,900,000 | 89.85% |
| 12 | 8月29日 | 横内浄水場北系沈殿池更新工事 | 鹿内・木村建設工事 共同企業体 | 990,580,000 (891,522,000) (695,977,480) | 832,000,000 | 83.99% |
| 13 | 3月1日 | 国道280号(油川駅東側)配水管更新工事その2 | 大研工業㈱ | 75,790,000 (68,211,000) (51,568,319) | 61,300,000 | 80.88% |
| | | | | | | |