

執行日 平成30年8月6日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	指名業者	第1回目	結果
北金沢二丁目(旭町地下道南側)地区配水管更新工事	3,650,000	(株)市川土建	辞退	
		(有)大居建設	3,650,000	
		(有)小笠原水道	3,530,000	
		(株)澤田建設	辞退	
		(有)田中管工住設	3,650,000	
		(有)東邦設備	辞退	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)アメニティサービス	3,400,000	落札
		管栄設備工業(株)	3,650,000	
		(株)ディー・エス・サービス	3,650,000	

執行日 平成30年8月20日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
浜田水管橋更新工事	31,280,000	青森設備工業(株)	28,011,468	くじ引き
		赤平設備工業(株)	28,011,468	落札
		(株)佐々木建設工業	辞退	
		(株)鹿内組	28,011,468	くじ引き
		大研工業(株)	28,011,468	くじ引き
		(株)大樹設備工業	31,280,000	
		東和管工(株)	28,011,468	くじ引き
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
三内稲元(滝内福祉館北側)地区配水管更新工事	24,260,000	青森設備工業(株)	21,585,317	くじ引き
		赤平設備工業(株)	辞退	
		(株)佐々木建設工業	辞退	
		(有)三永設備工業	21,585,317	くじ引き
		大研工業(株)	21,585,317	くじ引き
		(株)大樹設備工業	24,260,000	
		東和管工(株)	21,585,317	落札

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
浪館前田一丁目(浪館小東側)地区 配水管更新工事	17,850,000	青森設備工業(株)	辞退	
		赤平設備工業(株)	辞退	
		(株)佐々木建設工業	辞退	
		(有)三永設備工業	15,848,702	落札
		大研工業(株)	辞退	
		東和管工(株)	辞退	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
国道280号橋梁架替(飛鳥橋)工事に 伴う配水管移設工事	16,010,000	青森設備工業(株)	辞退	
		赤平設備工業(株)	辞退	
		(株)佐々木建設工業	辞退	
		大研工業(株)	14,210,140	落札
		東和管工(株)	辞退	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
佃地区融流雪溝整備事業に伴う配水 管移設工事その1	13,910,000	(有)小笠原水道	13,150,000	落札
		(有)田中管工住設	13,490,000	
		(有)東邦設備	13,500,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
矢田上野尻(県新運動公園北側)地 区配水管更新工事	10,790,000	(有)大居建設	10,400,000	
		(有)小笠原水道	10,350,000	
		(有)田中管工住設	10,170,000	落札
		(有)東邦設備	10,600,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)アメニティサービス	辞退	
		管栄設備工業(株)	10,690,000	
		三研工業(株)	10,790,000	
		(株)ディー・エス・サービス	9,531,743	失格

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
油川浪岸(油川駅東側)地区配水管更新工事	8,690,000	(有)大居建設	8,400,000	
		(有)小笠原水道	8,570,000	
		(有)田中管工住設	8,380,000	
		(有)東邦設備	8,500,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)アメニティサービス	辞退	
		管栄設備工業(株)	8,250,000	落札
		三研工業(株)	8,630,000	
		(株)ディー・エス・サービス	8,690,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
堤町二丁目(文化会館南側)地区配水管更新工事	7,950,000	(有)大居建設	7,560,000	落札
		(有)小笠原水道	8,000,000	無効
		(有)田中管工住設	7,810,000	
		(有)東邦設備	7,900,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)アメニティサービス	辞退	
		管栄設備工業(株)	7,880,000	
		三研工業(株)	7,950,000	
		(株)ディー・エス・サービス	7,950,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
奥野三丁目(藤聖母園南側)地区配水管更新工事	7,350,000	(有)大居建設	辞退	
		(有)小笠原水道	7,400,000	無効
		(有)田中管工住設	7,120,000	
		(有)東邦設備	6,950,000	落札
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)アメニティサービス	辞退	
		管栄設備工業(株)	7,280,000	
		三研工業(株)	7,350,000	
		(株)ディー・エス・サービス	7,350,000	
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
水道部本庁舎外壁タイル修繕工事	10,820,000	(株)角弘	辞退	
		(株)ナガイ	10,700,000	
		(株)野村総合建装	10,426,000	落札

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
水管橋塗装工事	24,840,000	(株)澤田建設	21,776,100	くじ引き
		(株)三協吹付	25,750,000	無効
		志田建設(株)	21,776,100	落札
		大管工業(株)	21,855,994	
		ダイシン建装(株)	21,996,100	
		(株)西田組	29,000,000	無効
		東日本ライナー(株)	21,776,100	くじ引き
件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
堤川浄水場取水棟受変電設備等更新工事	不 調	(株)シーケンスサービス	84,500,000	失格
		八興電気(株)	辞退	
		藤林電気(株)	85,479,000	失格
		(株)北栄電業社	辞退	
		山大機電(株)	辞退	

執行日 平成30年8月27日

執行場所: 企業局水道部入札室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
堤川浄水場取水棟受変電設備等更新工事	不 調	(株)シーケンスサービス	85,500,000	失格
		藤林電気(株)	84,540,000	失格