

No.	入札日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
1	4月18日	沖館五丁目～新田一丁目間配水管更新工事その4	東北水道設備工業㈱	55,950,000 (50,208,846) (37,918,566)	45,800,000	81.86%
2	4月18日	横内浄水場3・4号ろ過池解体撤去工事	倉橋建設㈱	84,390,000 (75,951,000) (58,065,561)	58,065,561	68.81%
3	6月20日	堤川浄水場取水棟受変電設備等更新工事	藤林電気㈱	107,490,000 (96,741,000) (74,056,829)	76,842,500	71.49%
4	6月20日	堤川浄水場発電機及び受変電設備等更新工事	東芝インフラシステムズ㈱東北支社	591,300,000 (532,170,000) (426,110,050)	427,000,000	72.21%
5	7月18日	水道部本庁舎空調設備及び照明設備改修工事その1	東和管工㈱	94,030,000 (84,627,000) (65,159,723)	77,300,000	82.21%
6	8月19日	新妙見橋水管橋更生工事	㈱鹿内組	147,750,000 (132,975,000) (100,554,783)	119,000,000	80.54%
7	8月19日	浪岡長ヶ沢1号橋水管橋更新工事	赤平設備工業㈱	56,850,000 (50,754,449) (38,241,523)	42,000,000	73.88%
8	2月27日	沖館五丁目～新田一丁目間配水管更新工事その5	㈲三永設備工業	95,130,000 (85,371,001) (64,438,538)	75,000,000	78.84%
9	2月27日	けやき一丁目(小柳第三団地北側)地区配水管更新工事その1	大研工業㈱	54,550,000 (48,626,262) (36,635,581)	41,200,000	75.53%
10	2月27日	筒井二・三丁目(筒井駅南側)地区配水管更新工事その1	東北水道設備工業㈱	51,030,000 (45,466,897) (34,246,418)	40,040,000	78.46%
11	2月27日	幸畑三丁目(青森大学南側)地区配水管更新工事	大管工業㈱	47,620,000 (42,402,079) (31,930,718)	40,400,000	84.84%