

執行日 令和6年5月13日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
青森浪岡線交通安全(無電柱化)事業 に伴う配水管更新工事	4,240,000	(株)市川土建	3,796,770	くじ
		(株)幸成工業	辞退	
		(有)田中管工住設	4,240,000	
		(株)西田組	3,796,770	くじ
		(株)日水設備工業	3,943,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)山正小笠原建設	3,796,770	落札
浜田地区側溝(6-1)工事に伴う消 火栓移設工事	3,520,000	(株)市川土建	3,151,402	くじ
		(有)小笠原水道	辞退	
		(株)幸成工業	辞退	
		(有)田中管工住設	3,520,000	
		(株)西田組	3,151,402	落札
		(株)日水設備工業	3,273,000	
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
		(株)山正小笠原建設	3,151,402	くじ