

執行日 令和6年9月3日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
横内浄水場8号ろ過池砂面排水弁取替工事	中止	(株)鹿内組	辞退	
		千葉設備工業(株)		
		東和管工(株)	辞退	
		(株)西田組	辞退	
三内地区側溝(6-3)工事に伴う消火栓移設工事	2,220,000	青森設備工業(株)	2,220,000	
		(株)佐々木建設工業	辞退	
		(有)三永設備工業	1,990,764	落札
		(株)西田組	辞退	

執行日 令和6年9月10日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
八重田浄化センター合流最初沈殿池5号メインコレクタ減速機維持修繕工事	3,000,000	(株)鎌田製作所	2,990,000	落札
		(株)大地エンジニア	2,710,000	
		山大機電(株)	3,000,000	
松原ポンプ場等低濃度PCB関連機器取替維持修繕工事	1,644,000	野沢電気工事(株)	辞退	失格
		(株)北栄電業社	1,545,000	
		(有)みちのく電工	1,520,000	
		(株)洋電社	1,522,522	
		(有)青総メンテナンス	1,641,000	
		(株)アシエール	1,530,000	
		(株)善知鳥防災	1,520,700	
		(株)大地エンジニア	1,520,500	
		(有)ヒラノ電設	1,522,000	
横内浄水場管理棟笠木営繕工事	2,230,000	(株)アシエール	2,040,000	失格
		加藤電工	2,119,000	
		(株)キラク電気	辞退	
		(株)大地エンジニア	不参加	
		(有)ヒラノ電設	2,051,500	
水管橋塗装工事	4,290,000	青森県塗装事業協同組合	3,786,799	くじ
		(株)鳳志興業	辞退	
		(株)澤田建設	3,786,799	
		志田内海(株)	3,786,799	
		(有)スタンドアップ	3,968,000	
		(株)総建	辞退	
		大管工業(株)	辞退	
		(株)西田組	辞退	
		東日本ライナー(株)	3,786,799	
		(株)B・フリバيب	不参加	
		(株)藤本建設	辞退	
浪岡地区公設樹新設(6-3)工事	2,830,000	(株)LMS	辞退	落札
		オフィスRISE(株)	2,688,500	
		(有)高坂建材	辞退	
		(有)スタンドアップ	辞退	
		大地土木(有)	辞退	
		(有)鈴木組	2,637,715	

執行日 令和6年9月10日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
浪岡地区公設樹新設(6-5)工事	1,780,000	(株)アスエコーポレーション	辞退	
		オフィスRISE(株)	辞退	
		(有)高坂建材	辞退	
		(有)スタンドアップ	辞退	
		大地土木(有)	1,780,000	落札
		(株)中谷土建	1,780,000	くじ
		(株)ニッコーテクノ	辞退	