

No.	入札日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
1	4月22日	油川配水所解体工事その1	㈱藤本建設	125,600,000 (114,687,638) (100,960,190)	101,000,000	80.41%
2	4月22日	筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その3	芝管工(株)	50,090,000 (44,491,247) (39,040,652)	39,040,652	77.94%
3	4月22日	奥野二丁目(青銀奥野寮北側)地区配水管更新工事	東和管工(株)	48,930,000 (43,417,631) (38,097,881)	42,150,000	86.14%
4	4月22日	筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その2	㈱佐々木建設工業	46,480,000 (41,237,173) (36,181,949)	40,500,000	87.13%
5	4月22日	三内・石江(13-A-14)地区配水管更新工事	青森設備工業(株)	36,500,000 (32,276,570) (28,311,456)	32,200,000	88.22%
6	4月22日	四ツ石里見(横内小南側)地区配水管更新工事	大管工業(株)	32,570,000 (28,788,312) (25,247,243)	28,700,000	88.12%
7	6月17日	金沢小学校通り(西滝川～荒川青森停車場線)配水管更新工事その1	㈱鹿内組	87,610,000 (78,359,832) (68,809,339)	75,700,000	86.41%
8	6月17日	堤川浄水場1系浄水処理棟屋上防水補修営繕工事(その3)	㈱B・Fリパイプ	32,300,000 (29,209,124) (25,666,397)	26,438,000	81.85%
9	7月15日	八ツ役水管橋更生工事	大研工業(株)	101,170,000 (90,748,535) (79,701,977)	86,700,000	85.70%
10	7月15日	筒井流量調整弁室制御盤等更新工事	藤林電気(株)	35,240,000 (32,876,065) (29,041,505)	31,591,000	89.65%
11	7月15日	堤川浄水場No.1次亜塩素酸ナトリウム貯槽更新工事	山大機電(株)	36,010,000 (32,723,908) (28,791,644)	31,500,000	87.48%