

No.	入札日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
1	4月23日	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事に伴う配水管更新工事その3	青森設備工業㈱	39,630,000 (35,251,721) (30,920,390)	35,000,000	88.32%
2	4月23日	三内・石江(13-A-7)地区配水管更新工事	東和管工㈱	34,480,000 (30,590,744) (26,828,238)	30,480,000	88.40%
3	5月27日	筒井二・三丁目(筒井駅南側)地区配水管更新工事その2	㈱佐々木建設工業	64,870,000 (57,951,348) (50,865,671)	55,000,000	84.78%
4	6月18日	国道280号(奥内支所東側)配水管更新工事その5	赤平設備工業㈱	75,430,000 (67,492,453) (59,252,914)	66,000,000	87.50%
5	6月19日	横内浄水場紫外線・塩素処理棟建設工事	丸喜齋藤・西田 特定建設工事 共同企業体	471,880,000 (432,131,985) (380,292,028)	410,000,000	86.89%
6	6月19日	堤川浄水場1系浄水処理棟屋上防水補修営繕工事	㈱青建防水工業	28,880,000 (26,095,680) (22,928,408)	25,475,000	88.21%
7	6月19日	国道103号廃止管モルタル充填工事その1	㈱鹿内組	34,170,000 (30,309,868) (26,581,235)	26,581,235	77.79%
8	6月26日	横内浄水場紫外線及び塩素処理設備設置工事	水ingエンジニアリン グ㈱ 東北支店	586,630,000 (552,386,074) (488,194,792)	525,000,000	89.49%
9	6月26日	横内浄水場受変電及び非常用発電設備更新工事	㈱日立製作所 東北 支社	319,830,000 (302,262,737) (267,280,350)	271,000,000	84.73%
10	7月28日	妙見橋水管橋更新工事	㈱鹿内組	136,240,000 (122,625,692) (107,740,622)	122,000,000	89.55%
11	8月21日	石江三好(西郵便局東側)地区配水管更新工事	大研工業㈱	27,440,000 (24,298,185) (21,302,791)	24,298,184	88.55%
12	8月21日	水管橋塗装工事	東日本ライナー㈱	32,540,000 (28,435,476) (24,944,190)	24,944,190	76.66%
13	10月15日	堤川浄水場1系管廊照明等営繕工事	藤林電気㈱	27,990,000 (25,387,909) (22,313,071)	22,389,000	79.99%
14	2月25日	石江～三内間配水管更新工事	東北水道設備工業㈱	85,140,000 (76,092,152) (66,816,497)	66,816,497	78.48%
15	2月25日	国道280号(奥内橋北側)配水管更新工事その6	赤平設備工業㈱	76,720,000 (68,432,831) (60,085,276)	60,085,276	78.32%
16	2月25日	筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その1	大研工業㈱	54,840,000 (48,735,955) (42,770,852)	42,770,852	77.99%
17	2月25日	筒井二・三丁目(筒井駅南側)地区配水管更新工事その3	㈱三永設備工業	46,740,000 (41,472,509) (36,388,727)	37,392,000	80.00%