

No.	開札 (入札)日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
1	4月25日	根井川水管橋(上部工)更新工事	東北水道設備工業㈱	128,430,000 (115,037,564) (104,181,053)	104,181,053	81.12%
2	4月25日	国道280号(北小南側)地区配水管更新工事その7	㈱佐々木建設工業	118,770,000 (106,368,547) (96,344,314)	96,344,314	81.12%
3	4月25日	三内・石江(13-A-5・9)地区配水管更新工事	大管工業㈱	39,030,000 (34,531,415) (31,156,521)	31,156,521	79.83%
4	4月25日	松原二丁目(松原通り東側)地区配水管更新工事	㈹三永設備工業	32,390,000 (28,612,254) (25,805,817)	25,805,817	79.67%
5	4月25日	三内・石江(13-A-30)地区配水管更新工事	大研工業㈱	21,070,000 (18,539,764) (16,703,277)	17,300,000	82.11%
6	4月25日	油川配水所解体工事その2	大矢建設工業㈱	101,000,000 (92,185,028) (84,106,538)	84,108,000	83.28%
7	6月23日	新城污水3号幹線第2工区工事	(株)柿谷興業	44,420,000 (39,044,521) (35,136,291)	35,136,291	79.10%
8	6月23日	平岡污水3号幹線第1工区工事	(株)山田組	28,000,000 (24,535,902) (22,064,483)	22,064,483	78.80%
9	6月23日	蜷貝排水区合流管改築第47工区工事	(株)山印造園土木	20,810,000 (18,264,812) (16,450,443)	16,450,443	79.05%
10	6月23日	浪岡污水準幹線第1工区工事	(株)山崎建設	16,310,000 (14,217,949) (12,763,962)	12,763,962	78.26%
11	6月23日	矢田污水準幹線第1工区工事	(株)蝦名商事	14,080,000 (12,269,149) (11,015,205)	11,015,205	78.23%
12	6月23日	原別4号取水井ポンプ設備更新工事	大管工業(株)	40,090,000 (35,926,446) (32,513,075)	35,030,000	87.38%
13	7月14日	青森中核工業団地H区画造成工事に伴う配水管布設工事	(株)鹿内組	62,530,000 (55,500,899) (50,185,157)	53,200,000	85.08%
14	7月14日	妙見污水管第1工区工事	(株)堀川道路建設	16,260,000 (14,179,432) (12,731,694)	12,731,694	78.30%
15	7月19日	天田内配水所4系統給電線等更新工事	藤林電気(株)	41,480,000 (36,797,757) (33,247,055)	34,044,000	82.07%

No.	開札 (入札)日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値の判断基準合算額)	入札金額	落札率
16	9月15日	妙見污水準幹線第1工区工事	(株)山正小笠原建設	33,660,000 (29,508,556) (26,532,402)	26,532,402	78.82%
17	9月15日	蜷貝排水区合流管改築第48工区工事	(株)西澤建設	20,270,000 (17,781,629) (16,013,461)	16,900,000	83.37%
18	9月15日	水管橋塗装工事	志田内海(株)	29,590,000 (25,727,802) (23,026,903)	23,026,903	77.82%
19	10月17日	新城污水1号幹線第4工区工事	(株)桜井工務店	36,210,000 (31,769,269) (28,572,700)	29,000,000	80.09%
20	10月21日	市道道路工事関連下水道(4-1)工事	(株)佐井建設	19,050,000 (16,691,969) (15,027,855)	15,027,855	78.89%
21	11月18日	新城污水3号幹線第3工区工事	(株)蝦名商事	16,150,000 (14,079,920) (12,641,566)	12,641,566	78.28%
22	3月3日	原別四・五丁目(沼川東側)地区配水管更新工事	芝管工(株)	48,380,000 (43,769,211) (38,596,861)	38,596,861	79.78%
23	3月3日	富田一丁目(沖館小西側)地区配水管更新工事	(有)三永設備工業	46,200,000 (41,767,560) (36,813,897)	36,813,897	79.68%
24	3月3日	原別一丁目(青森中央自動車学校北側)地区配水管更新工事	青森設備工業(株)	41,190,000 (37,170,796) (32,721,148)	32,900,000	79.87%
25	3月3日	蜷貝排水区合流管改築第49工区工事	(株)鹿内組	49,660,000 (44,941,251) (39,639,120)	39,639,120	79.82%
26	3月3日	平岡污水3号幹線第2工区工事	(株)山正小笠原建設	31,130,000 (27,980,792) (24,562,634)	24,562,634	78.90%
27	3月3日	新城污水1号幹線第5工区工事	(株)山印造園土木	15,980,000 (14,301,525) (12,511,586)	12,511,586	78.30%
28	3月3日	平岡污水管第2工区工事	(株)堀川道路建設	15,630,000 (13,985,891) (12,233,877)	12,690,000	81.19%